

На основу члана 110. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), у предмету јавне набавке радова "Извођења радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској на период 2016. – 2020. године", референца 021/16, уговорни орган ЈП "Путеви РС" д.о.о. доноси

## О Д Л У К У

### О ОДГАЂАЊУ НАСТАВКА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДО ИЗЈАШЊЕЊА УГОВОРНОГ ОРГАНА ПО ЖАЛБИ

Одгађа се наставак поступка јавне набавке радова "Извођења радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској на период 2016. – 2020. године", референца 021/16.

У складу са овом Одлуком одгађа се рок (датум и вријеме) за пријем понуда, заказан за дан 20.06.2016.године до 12.00 часова као и датум и вријеме отварања понуда заказан за дан 20.06.2016.године у 12.15 часова до доношења изјашњења по жалби.

## Образложење

Уговорни орган је дана 17.06.2016.године под бројем 02-01-ЈН-3003/16 запримио жалбу жалитеља "Elektrounion" d.o.o Istočno Novo Sarajevo уложену на тендерску документацију за набавку радова "Извођења радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима у Републици Српској на период 2016. – 2020. године", референца 021/16, те је донио Одлуку као у диспозитиву.

Дана: 20.06.2016. године

Број: 02-01-ОП-3003/16

Достављено:

- Потенцијални понуђачи,
- Сектор за техничке послове,
- Сектор за правне послове,
- а/а



Директор

Душко Гојић